

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Bauvorhaben: Sanierung Brunnenstraße

Wasserleitungs-, Kanal- Leerrohr- und Straßenbauarbeiten

Gewerk: Straßenbau:

Leistung: ca. 1600 m² Aufbruch Verkehrsflächen
ca. 800 m³ Bodenbewegungen
ca. 16 St. Straßeneinläufe mit Sinkkastenleitungen
ca. 1050 m² bit. befestigte Fahrbahnen
ca. 550 m² Pflasterflächen
ca. 320 m Betonrinne
ca. 440 m Verlegung RV-Mikropipe einschl. Hausanschlussabzweige

Gewerk: Kanalbau MW:

Leistung: ca. 190 m MW-Kanal DN 300 PP zzgl. HA-ltg. DN 150
ca. 35 m MW-Kanal SB K-GM DN 400 zzgl. HA-ltg. DN 150
ca. 780 m³ Rohrgrabenaushub/Verfüllung mit Fremdmaterial
ca. 8 St. Fertigteilschächte DN 1000
ca. 2 St. Fertigteilschächte DN 1200
ca. 550 m² Spundwandverbau

Gewerk: Wasserversorgung:

Leistung: ca. 220 m Wasserleitung PE-HD (100) da110
ca. 180 m³ Rohrgrabenaushub/Verfüllung mit Fremdmaterial Hauptltg.
ca. 50 m Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung Hausanschlüsse

Ausführung: 15.01.2018 - 30.11.2018

Submission: Freitag, den 10.11.2017, 10.00 Uhr, Bürgersaal, Rathaus, Schlosstr. 1, 74918 Angelbachtal

Kosten: 35,00 € je Einzelfertigung inkl. Datenträger
(bar oder Verrechnungsscheck)
Die Gebühren werden nicht zurückerstattet.

Postversand: Bei vorheriger Kostenerstattung zzgl. 10,00 € Versandkosten

Angebotsausgabe: ab Dienstag, 17.10.2017 ab 10.00 Uhr
Willaredt Ingenieure GbR
Ing.Büro für Bauwesen und Umweltschutz
Kleines Feldlein 3
74889 Sinsheim
Tel.: 0 72 61 / 68 5-0, Fax: 0 72 61 / 68 5-99

Planung, Willaredt Ingenieure GbR
Bauleitung Ing.Büro für Bauwesen und Umweltschutz
Kleines Feldlein 3
74889 Sinsheim
Tel.: 0 72 61 / 68 5-0, Fax: 0 72 61 / 68 5-99

Angebotsabgabe: Gemeinde Angelbachtal, Bauamt, Schlosstr. 1, 74918 Angelbachtal

Sicherheiten: Als Sicherheit für die Vertragserfüllung werden 5 v.H. der Auftragssumme und für die Gewährleistung werden 3 v.H. der Abrechnungssumme erhoben

Nachprüfstelle Landratsamt, Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürstenanlage 38-40,
i.S. § 31 VOB: 69115 Heidelberg

Zuschlags- und Montag, 30.12.2017
Bindefrist:

Angelbachtal, den 02.10.2017
Werner, Bürgermeister